



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran SKPD Blok B Kel. Wawali Pasan Lingk. V Kec. Ratahan Kode Pos 95695

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Program :
Program Pengelolaan Pendidikan

Pekerjaan :
Pembangunan Pagar Sekolah SDN Pisa

Pagu Anggaran :
Rp. 36.000.000
Tiga Puluh Enam Juta Rupiah

Sumber Dana :
APBD Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024

Waktu Pelaksanaan menjadi :
60 (Enam Puluh) Hari Kalender

Tahun Anggaran :
2024

1. NAMA PAKET PEKERJAAN

Pembangunan Pagar Sekolah SDN Pisa

2. NAMA SATKER/SKPD

Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara

1. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- 1. Pekerjaan Persiapan
- 2. Biaya Penerapan SMKK
- 3. Pekerjaan Tanah Pondasi
- 4. Pekerjaan Struktur
- 5. Pekerjaan Arsitektur

4. LOKASI PEKERJAAN

SDN Pisa Kec. Tombatu

5. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

60 (Enam Puluh) Hari Kalender

6. SUMBER PENDANAAN

APBD Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024

7. TOTAL NILAI PAGU ANGGARAN

Rp. 36.000.000

Tiga Puluh Enam Juta Rupiah

8. PERALATAN UTAMA UNTUK PEKERJAAN

➤ **PERALATAN UTAMA**

No	Nama Peralatan Utama ^{*)}	Kapasitas ^{**)}	Jumlah ^{**)}	Keterangan
TIDAK ADA				

9. PERSONIL MANAGERIAL UNTUK PELAKSANAAN PEKERJAAN

NO	POSISI	JUMLAH	PENDIDIKAN	PENGALAMAN	SERTIFIKAT KOMPETENSI
1	Pelaksana Lapangan	1 Orang	Min. SLTA/STM/ Sederajat	Min. 1 Tahun	SKT Bangunan Gedung
2	Petugas K3	1 Orang	Min. SLTA/STM/ Sederajat	-	Sertifikat K3

10. URAIAN

Pekerjaan **Pembangunan Pagar Sekolah SDN Pisa** direncanakan akan dilaksanakan di SDN Pisa Kec. Tombatu. Adapun maksud dilaksanakan pekerjaan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan baik terhadap siswa maupun terhadap tenaga pengajar dengan adanya fasilitas khususnya sarana untuk Toilet (Jamban) dan akses sanitasi yang layak. Pelaksanaan kegiatan ini juga bertujuan dalam pencegahan stunting akibat dari tercemarnya lingkungan yang disebabkan oleh limbah yang tidak dikelola secara baik serta tercemarnya air baku yang digunakan oleh masyarakat.

Adapun ruang lingkup umum dari pekerjaan meliputi :

1. Pekerjaan Persiapan
2. Biaya Penerapan SMKK
3. Pekerjaan Tanah Pondasi
4. Pekerjaan Struktur
5. Pekerjaan Arsitektur

Demikian uraian singkat pekerjaan ini dapat kami jelaskan.

Ratahan, 19 Februari 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Fernando Lamia, S.Komp
NIP. 19770703 200604 1 005