



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Kompleks Perkantoran SKPD Blok B Kel. Wawali Pasan Lingk. V Kec. Ratahan Kode Pos 95695

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

**Program :**  
**Pekerjaan :**  
**Pembangunan Pagar SDN Soyowan**

Pagu Anggaran :  
**Rp. 36.000.000**  
*Tiga Puluh Enam Juta Rupiah*

Sumber Dana :  
**APBD Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024**

Waktu Pelaksanaan menjadi :  
**60 (Enam Puluh) Hari Kalender**

Tahun Anggaran :  
**2024**

1. NAMA PAKET PEKERJAAN  
Pembangunan Pagar SDN Soyowan

**2. NAMA SATKER/SKPD**

Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara

**1. RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

- 1. Pekerjaan Persiapan
- 2. Biaya Penerapan SMK
- 3. Pekerjaan Tanah Pondasi
- 4. Pekerjaan Struktur
- 5. Pekerjaan Arsitektur
- 6. Pekerjaan Sanitasi
- 7. Pekerjaan Pembersian Akhir

**4. LOKASI PEKERJAAN**

SDN SOYOWAN

**5. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

60 (Enam Puluh) Hari Kalender

**6. SUMBER PENDANAAN**

APBD Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024

**7. TOTAL NILAI PAGU ANGGARAN**

Rp. 36.000.000

*Tiga Puluh Enam Juta Rupiah*

**8. PERALATAN UTAMA UNTUK PEKERJAAN**

➤ **PERALATAN UTAMA**

No	Nama Peralatan Utama <sup>1)</sup>	Kapasitas <sup>**)</sup>	Jumlah <sup>**)</sup>	Keterangan
TIDAK ADA				

**9. PERSONIL MANAGERIAL UNTUK PELAKSANAAN PEKERJAAN**

NO	POSISI	JUMLAH	PENDIDIKAN	PENGALAMAN	SERTIFIKAT KOMPETENSI
1	Pelaksana Lapangan	1 Orang	Min. SLTA/STM/ Sederajat	Min. 1 Tahun	SKT Bangunan Gedung
2	Petugas K3	1 Orang	Min. SLTA/STM/ Sederajat	-	Sertifikat K3

**10. URAIAN**

Pekerjaan **Pembangunan Pagar SDN Soyowan** direncanakan akan dilaksanakan di SDN SOYOWAN. Adapun maksud dilaksanakan pekerjaan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan baik terhadap siswa maupun terhadap tenaga pengajar dengan adanya fasilitas khususnya sarana untuk Toilet (Jamban) dan akses sanitasi yang layak. Pelaksanaan kegiatan ini juga bertujuan dalam pencegahan stunting akibat dari tercemarnya lingkungan yang disebabkan oleh limbah yang tidak dikelola secara baik serta tercemarnya air baku yang digunakan oleh masyarakat.

Adapun ruang lingkup umum dari pekerjaan meliputi :

1. Pekerjaan Persiapan
2. Biaya Penerapan SMKK
3. Pekerjaan Tanah Pondasi
4. Pekerjaan Struktur
5. Pekerjaan Arsitektur
6. Pekerjaan Sanitasi
7. Pekerjaan Pembersian Akhir

Demikian uraian singkat pekerjaan ini dapat kami jelaskan.

Ratahan, 20 JUNI 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



**Fernando Lamia, S.Komp**

NIP. 19770703 200604 1 005