Pembangunan Kantin SD Inpres Winorangian

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Program :
Program Pengelolaan Pendidikan

Pekerjaan :
Pembangunan Kantin SD Inpres Winorangian

Pagu Anggaran :

Rp. 96.000.000
Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah

Sumber Dana :
APBD Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024

Waktu Pelaksanaan menjadi :
90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender

Tahun Anggaran :

i




1. NAMA PAKET PEKERJAAN
Pembangunan Kantin SD Inpres Winorangian

2. NAMA SATKER/SKPD

Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara

1. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

N U A WIN =

. Pekerjaan Persiapan

. Biaya Penerapan SMKK
. Pekerjaan Tanah Ponda
. Pekerjaan Struktur

. Pekerjaan Arsitektur

. Pekerjaan Mekanikal El
. Pekerjaan Pembersian Akhir

4. LOKASI PEKERJAAN
SD Inpres Winorangian Kec. Tombatu Timur

5. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender

6. SUMBER PENDANAAN
APBD Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024

7. TOTAL NILAI PAGU ANGGARAN

Rp. 96.000.000
Sembilan Puluh Enam jJuta Rupiah

si

ektrikal Dan Plumbing

8. PERALATAN UTAMA UNTUK PEKERJAAN

» PERALATAN UTAMA
No Nama Peralatan Utama” Kapil)s ttas Jurg)l ah Keterangan
TIDAK ADA
9. PERSONIL MANAGERIAL UNTUK PELAKSANAAN PEKERJAAN
NO POSISI JUMLAH PENDIDIKAN PENGALAMAN SERTIFIKAT
KOMPETENSI
1 [Pelaksana 1 Orang| Min. SLTA/STM/ | Min. 1 Tahun [SKT Bangunan
Lapangan Sederajat Gedung
2 [Petugas K3 1 Orang| Min. SLTA/STM/ Sertifikat K3
Sederajat

10. URAIAN



Pekerjaan Pembangunan Kantin SD Inpres Winorangian direncanakan akan dilaksanakan di SD
Inpres Winorangian Kec. Tombatu Timur. Adapun maksud dilaksanakan pekerjaan ini adalah
untuk meningkatkan pelayanan baik terhadap siswa maupun terhadap tenaga pengajar dengan
adanya fasilitas khususnya sarana untuk Toilet (Jamban) dan akses sanitasi yang layak.
Pelaksanaan kegiatan ini juga bertujuan dalam pencegahan stunting akibat dari tercemarnya
lingkungan yang disebabkan oleh limbah yang tidak dikelola secara baik serta tercemarnya air
baku yang digunakan oleh masyarakat.

Adapun ruang lingkup umum dari pekerjaan meliputi :
. Pekerjaan Persiapan
. Biaya Penerapan SMKK
. Pekerjaan Tanah Pondasi
. Pekerjaan Struktur
. Pekerjaan Arsitektur
. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Dan Plumbing
. Pekerjaan Pembersian Akhir

N Y U A W =

Demikian uraian singkat pekerjaan ini dapat kami jelaskan.

Ratahan, 19 Februari 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

T D

Fernando Lamia,S.Komp
NIP. 19770703 200604 1 005



